

射水平野土地改良区 工事発注計画表

(1/2)

令和7年度 (変更箇所は赤書きにて訂正)

※ここに掲載する内容は、公表時点での見通しである。工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事が記載と異なる場合があります。なお、ここに記載している工事内容は1件の工事として記載しています。

R7. 9. 1

工事の名称	種別 (工種)	工事場所	工事概要 (概算工事費；税込)	工期	入札予定時期	入札契約 の方法	備考
基盤整備促進事業 松木地区 松木地区用水路整備工事（第1工区）	一般土木	射水市 松木	用水路工 L=240m (13,600千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
維持管理適正化事業 野村16号用水路外1地区 野村16号用水路外1地区用水路整備工事	一般土木	射水市 野村	用水路工 L=220m (10,200千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
維持管理適正化事業 沖塚原53号用水路外地区 沖塚原53号用水路外地区用水路整備工事	一般土木	射水市 沖塚原	用水路工 L=340m (19,000千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 中野南地区 中野南安全施設整備工事	一般土木	射水市 中野	安全施設工 L=74m (5,000千円)	10月 ～ 12月	10月上旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 射水三ヶ地区 射水三ヶ水門整備工事	水門	射水市 三ヶ	取水施設工 1式 (1,900千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 稲積地区 稲積水門整備工事	水門	射水市 稲積	取水施設工 1式 (4,100千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 新開発地区 新開発水門整備工事	水門	射水市 新開発	取水施設工 1式 (4,000千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 西部主幹線排水路地区 西部主幹線排水路安全施設整備工事	一般土木	射水市 作道	安全施設工 L=90m (11,300千円)	10月 ～ 12月	10月上旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 野村地区 野村安全施設整備工事	一般土木	射水市 野村	安全施設工 L=182m (7,200千円)	10月 ～ 12月	10月上旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 鷺塚地区 鷺塚安全施設整備工事	一般土木	射水市 鷺塚	安全施設工 L=75m (13,700千円)	10月 ～ 12月	10月上旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 西高木地区 西高木排水路整備工事	一般土木	射水市 西高木	排水路工 L=217m (13,400千円)	10月 ～ 3月	10月上旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 松木地区 松木用水路施設整備工事	一般土木	射水市 松木	用水路施設工 1式 (8,000千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 射水神田地区 射水神田農道整備工事	As舗装	射水市 戸破	農道工 L=192m (14,600千円)	10月 ～ 3月	10月上旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 川口地区 川口安全施設整備工事	一般土木	射水市 川口	安全施設工 1式 (1,000千円)	9月 ～ 12月	9月下旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 宮袋安全施設整備工事地区 宮袋安全施設整備工事	一般土木	射水市 宮袋	安全施設工 1式 (1,000千円)	9月 ～ 12月	9月下旬	指名競争	

射水平野土地改良区 工事発注計画表

(2/2)

令和7年度 (変更箇所は赤書きにて訂正)

※ここに掲載する内容は、公表時点での見通しである。工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事が記載と異なる場合があります。なお、ここに記載している工事内容は1件の工事として記載しています。

R7.9.1

工事の名称	種別 (工種)	工事場所	工事概要 (概算工事費；税込)	工期	入札予定時期	入札契約 の方法	備考
県単独農業農村整備事業 中沖地区 中沖排水路施設整備工事	一般土木	富山市 中沖	排水路施設工 1式 (8,600千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 中老田西地区 中老田西用水路施設整備工事	一般土木	富山市 中老田	用水路工 L=152m (6,400千円)	10月 ～ 3月	10月上旬	指名競争	
基盤整備促進事業 富山広域6地区 北牧幹線用水路1地区安全施設整備工事	一般土木	射水市 下条外	安全施設工 L=220m (13,000千円)	10月 ～ 2月	10月上旬	指名競争	
基盤整備促進事業 富山広域6地区 北牧幹線用水路2地区安全施設整備工事	一般土木	射水市 下条	安全施設工 L=260m (16,000千円)	10月 ～ 2月	10月上旬	指名競争	
基盤整備促進事業 富山広域6地区 東部幹線用水路地区安全施設整備工事	一般土木	射水市 橋下条	安全施設工 L=180m (12,000千円)	10月 ～ 2月	10月上旬	指名競争	
基盤整備促進事業 富山広域6地区 西部幹線用水路地区安全施設整備工事	一般土木	射水市 若林	安全施設工 L=260m (16,000千円)	10月 ～ 2月	10月上旬	指名競争	
県単独農業農村整備事業 沖塚原地区 沖塚原安全施設整備工事	一般土木	射水市 沖塚原	安全施設工 L=120m (8,300千円)	11月 ～ 3月	10月下旬	指名競争	
基幹水利施設管理事業 射水平野地区 東部排水機場電気設備等整備工事	基幹水利施設	射水市 七美	電気設備整備 1式 (32,000千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
基幹水利施設管理事業 射水地区 東部排水機場機械設備等整備工事	基幹水利施設	射水市 七美	機械設備整備 1式 (35,000千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
基幹水利施設管理事業 射水地区 西部排水機場電気設備等整備工事	基幹水利施設	高岡市 石丸	電気設備整備 1式 (5,600千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	
基幹水利施設管理事業 射水地区 中央管理所水管理システム点検業務委託工事	基幹水利施設	射水市 三ヶ外	水管理システム点検 1式 (9,300千円)	9月 ～ 3月	9月下旬	指名競争	