

射水平野土地改良区 工事発注計画表

(1/3)

令和8年度 (変更箇所は赤書きにて訂正)

※ここに掲載する内容は、公表時点での見通しである。工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事が記載と異なる場合があります。なお、ここに記載している工事内容は1件の工事として記載しています。

R8. 4. 10

工事の名称	種別 (工種)	工事場所	工事概要 (概算工事費；税込)	工期	入札予定時期	入札契約 の方法	備考
1 基盤整備促進事業 松木地区 松木地区用水路整備工事 (第2工区)	一般土木	射水市 松木	用水路工 L=240m (18,000千円)	9月 ～ 翌年3月	9月上旬	指名競争	
2 基盤整備促進事業 作道東部地区地区 作道東部地区揚水機設備整備工事	施設機械	射水市 殿村	揚水機設備工 1式 (90,000千円)	5月 ～ 翌年3月	5月中旬	指名競争	
3 基盤整備促進事業 富山広域7地区 測量設計委託業務 (第1工区)	測量設計	射水市 本開発	測量設計 1式 (1,800千円)	5月 ～ 翌年1月	5月中旬	指名競争	
4 基盤整備促進事業 富山広域7地区 測量設計委託業務 (第2工区)	測量設計	射水市 黒河	測量設計 1式 (1,400千円)	5月 ～ 翌年1月	5月中旬	指名競争	
5 基盤整備促進事業 富山広域7地区 測量設計委託業務 (第3工区)	測量設計	射水市 棚田	測量設計 1式 (2,800千円)	5月 ～ 翌年1月	5月中旬	指名競争	
6 基盤整備促進事業 富山広域7地区 測量設計委託業務 (第4工区)	測量設計	射水市 黒河	測量設計 1式 (1,700千円)	5月 ～ 翌年1月	5月中旬	指名競争	
7 基盤整備促進事業 富山広域7地区 西部7号用水路地区安全施設整備工事	一般土木	射水市 本開発	安全施設工 L=180m (11,700千円)	8月 ～ 翌年1月	8月上旬	指名競争	
8 基盤整備促進事業 富山広域7地区 東部6号用水路地区安全施設整備工事	一般土木	射水市 黒河	安全施設工 L=160m (7,600千円)	8月 ～ 翌年1月	8月上旬	指名競争	
9 基盤整備促進事業 富山広域7地区 西部5号用水路地区安全施設整備工事1	一般土木	射水市 棚田	安全施設工 L=190m (9,600千円)	8月 ～ 翌年1月	8月上旬	指名競争	
10 基盤整備促進事業 富山広域7地区 西部5号用水路地区安全施設整備工事2	一般土木	射水市 棚田	安全施設工 L=210m (10,600千円)	8月 ～ 翌年1月	8月上旬	指名競争	
11 基盤整備促進事業 富山広域7地区 東部4号用水路地区安全施設整備工事	一般土木	射水市 黒河	安全施設工 L=170m (10,300千円)	8月 ～ 翌年1月	8月上旬	指名競争	
12 維持管理適正化事業 野村16号用水路外地区 野村16号用水路外地区用水路整備工事2	一般土木	射水市 野村	用水路工 L=300m (9,800千円)	9月 ～ 翌年3月	9月上旬	指名競争	
13 維持管理適正化事業 沖9号用水路地区 沖9号用水路地区用水路整備工事	一般土木	射水市 沖	用水路工 L=360m (16,000千円)	5月 ～ 翌年3月	5月中旬	指名競争	
14 維持管理適正化事業 願海寺3-4号用水路地区 願海寺3-4号用水路地区用水路整備工事	一般土木	富山市 願海寺	用水路工 L=185m (16,900千円)	5月 ～ 翌年3月	5月中旬	指名競争	
15 維持管理適正化事業 小杉白石27号用水路地区 小杉白石27号用水路地区用水路整備工事	一般土木	射水市 小杉白石	用水路工 L=190m (17,100千円)	5月 ～ 翌年3月	5月中旬	指名競争	

射水平野土地改良区 工事発注計画表

(2/3)

令和8年度 (変更箇所は赤書きにて訂正)

※ここに掲載する内容は、公表時点での見通しである。工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事が記載と異なる場合があります。なお、ここに記載している工事内容は1件の工事として記載しています。

R8. 4. 10

工事の名称	種別 (工種)	工事場所	工事概要 (概算工事費；税込)	工期	入札予定時期	入札契約 の方法	備考
16 県単独農業農村整備事業 射水地区 東部主幹線排水路整備工事	一般土木	射水市 七美地内外	除草工 1式 (5,900千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
17 県単独農業農村整備事業 射水地区 東部1・2号幹線排水路整備工事	一般土木	射水市 七美地内外	除草工 1式 (3,300千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
18 県単独農業農村整備事業 射水地区 西部主幹線排水路整備工事	一般土木	射水市 塚原地内外	除草工 1式 (9,400千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
19 県単独農業農村整備事業 射水地区 中央幹線排水路整備工事	一般土木	射水市 津幡江地内外	除草工 1式 (3,500千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
20 県単独農業農村整備事業 射水地区 東部1号排水路整備工事	一般土木	射水市 西高木地内外	除草工 1式 (3,300千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
21 県単独農業農村整備事業 射水地区 東部2号排水路整備工事	一般土木	射水市 七美地内外	除草工 1式 (7,300千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
22 県単独農業農村整備事業 射水地区 東部3号排水路整備工事	一般土木	射水市 加茂地内外	除草工 1式 (2,400千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
23 県単独農業農村整備事業 射水地区 東部7号排水路整備工事	一般土木	富山市 中沖地内外	除草工 1式 (1,800千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
24 県単独農業農村整備事業 射水地区 東部4・9・10号排水路整備工事	一般土木	射水市 白石地内外	除草工 1式 (3,200千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
25 県単独農業農村整備事業 射水地区 東部11号排水路整備工事	一般土木	射水市 西高木地内外	除草工 1式 (6,900千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
26 県単独農業農村整備事業 射水地区 西部1号排水路整備工事	一般土木	射水市 南高木地内外	除草工 1式 (5,300千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
27 県単独農業農村整備事業 射水地区 西部2号排水路整備工事	一般土木	射水市 作道地内外	除草工 1式 (6,000千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
28 県単独農業農村整備事業 射水地区 西部4号排水路整備工事	一般土木	射水市 津幡江地内外	除草工 1式 (3,600千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
29 県単独農業農村整備事業 射水地区 西部7号排水路整備工事	一般土木	射水市 北高木地内外	除草工 1式 (2,700千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
30 県単独農業農村整備事業 射水地区 西部8号排水路整備工事	一般土木	射水市 中野地内外	除草工 1式 (5,800千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	

射水平野土地改良区 工事発注計画表

(3/3)

令和8年度 (変更箇所は赤書きにて訂正)

※ここに掲載する内容は、公表時点での見通しである。工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事が記載と異なる場合があります。なお、ここに記載している工事内容は1件の工事として記載しています。

R8. 4. 10

工事の名称	種別 (工種)	工事場所	工事概要 (概算工事費；税込)	工期	入札予定時期	入札契約 の方法	備考
31 県単独農業農村整備事業 射水地区 西部10号排水路整備工事	一般土木	射水市 松木地内外	除草工 1式 (3,700千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
32 県単独農業農村整備事業 砂川地区 砂川排水路整備工事	一般土木	富山市 中老田	除草工 1式 (2,500千円)	5月 ～ 8月	5月下旬	指名競争	
33 県単独農業農村整備事業 東部2号排水路地区 東部2号排水路安全施設整備工事	一般土木	射水市 七美	安全施設工 L=90m (5,300千円)	8月 ～ 翌年1月	8月上旬	指名競争	
34 県単独農業農村整備事業 牧野大排水地区 牧野大排水揚水機付帯施設整備工事	施設機械	高岡市 下牧野	付帯施設工 1式 (2,000千円)	8月 ～ 翌年3月	8月上旬	指名競争	
35 県単独農業農村整備事業 戸破地区 戸破用水路補修工事	一般土木	射水市 戸破	用水路補修工 L=170m (12,000千円)	9月 ～ 翌年3月	9月上旬	指名競争	
36 県単独農業農村整備事業 中野地区 中野排水路補修工事	一般土木	射水市 中野	排水路補修工 L=340m (9,300千円)	9月 ～ 翌年3月	9月上旬	指名競争	
37 県単独農業農村整備事業 小杉白石地区 小杉白石用水路整備工事	一般土木	射水市 小杉白石	用水路工 L=60m (5,800千円)	9月 ～ 翌年3月	9月中旬	指名競争	
38 県単独農業農村整備事業 今井地区 今井用水路整備工事	一般土木	射水市 今井	用水路工 L=100m (8,800千円)	9月 ～ 翌年3月	9月中旬	指名競争	
39 県単独農業農村整備事業 西二俣地区 西二俣用水路整備工事	一般土木	富山市 西二俣	用水路工 L=90m (9,300千円)	9月 ～ 翌年3月	9月中旬	指名競争	
40 県単独農業農村整備事業 中老田地区 中老田用水路整備工事	一般土木	富山市 中老田	用水路工 L=100m (6,900千円)	9月 ～ 翌年3月	9月中旬	指名競争	
41 県単独農業農村整備事業 大江地区 大江農道整備工事	As舗装	射水市 大江	農道工 L=90m (16,200千円)	9月 ～ 翌年3月	9月中旬	指名競争	
42 県単独農業農村整備事業 神田地区 神田農道整備工事	As舗装	射水市 戸破	農道工 L=90m (8,700千円)	9月 ～ 翌年3月	9月中旬	指名競争	
43 基幹水利施設管理事業 射水地区 中央管理所水管理システム点検業務委託工事	基幹水利施設	射水市 三ヶ外	水管理システム点検 1式 (12,400千円)	5月 ～ 翌年3月	5月下旬	指名競争	
44							
45							